COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 19-12-2024
DEL SERVIZI TECNICI 1

DETERMINAZIONE N. 949 DEL 19-12-2024 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CAPOLUOGO E S'ILARIO APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA DI GARA SU PIATTAFORMA SINTEL REGIONALE ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ITAL.CO.EL. SRL DI CERIANO LAGHETTO (MB).CUP I34D23001210006;CIG : B4D9454486

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI 1

Premesso che:

- questa Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri del Capoluogo e di S. Ilario.

- È stato acquisito CUP n. I34D23001210006;

- Con deliberazione 211/G.C. del 07.12.2023 è stato:
  - approvato il "Progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di manutenzione straordinaria cimiteri capoluogo e S. Ilario";
  - è stato approvato il quadro economico dell'opera che prevede un importo complessivo di €.120.000,00;

- il Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, in data 20.12.2023, previo assenso del Segretario Generale, ha costituito il gruppo di lavoro, conservato agli atti d'ufficio, individuando i soggetti destinatari degli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

  - Con determinazione 1015/R.G. del 22.12.2023 è stato affidato l'incarico di redazione del PSC e CSE all'Ing. GIUDICI Anna con studio in Garbagnate Milanese (MI);

- Con deliberazione 165/G.C. del 25.11.2024 è stato:
  - approvato il "Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria cimiteri capoluogo e S. Ilario";

  - approvato il quadro economico dei lavori che risulta essere il seguente:

Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€	55.929,23
Importo incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€	31.556,32
Importo sicurezza non soggetta a ribasso	€	2.514,45

Importo totale lavori a base d'asta	€	90.000,00
iva 22%	€	19.800,00

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

Totale	€	109.800,00

- approvato il quadro economico dell'opera che risulta essere il seguente

Totale lavori	€	109.800,00
Incarico coordinatore sicurezza CSP e CSE	€	5.560,28
Incentivi tecnici art.45 D.Lgs36/2023 e s.m.i.	€	1.800,00
Somme a disposizione per spese di gara	€	200,00
Imprevisti	€	2.639,72
Totale quadro economico	€.	120.000,00

- con determina 884/R.G. del 09-12-2024 è stato:
  - definito di affidare i lavori mediante affidamento diretto
  - approvati gli atti di gara per l'appalto dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 90.000,00 di cui €. 55.929,23 per le lavorazioni soggette a ribasso €. 2.514,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.31.556,32;

Dato atto che in data 11/12/2024 si è proceduto a lanciare su piattaforma Sintel di Regione Lombardia la procedura per l'affidamento dei lavori;

Visto il report della procedura di gara ID n.193645230 (Allegato A) da cui risulta:
- Numero invitati: 3
- Numero partecipanti: 2
- Numero offerenti 2

e che il miglior offerente è l'operatore ITAL.CO.EL. S.r.l., con sede legale in Ceriano Laghetto (MB), via Milano, n. 8, P.IVA 02571550967, che ha offerto un ribasso del 5,291%;

Dato atto che:
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art.94 e 95 del D.Lgs 36/2023 sono state disposte le verifiche dei requisiti del suddetto operatore attraverso il F.V.O.E.;
- è stato acquisito il DURC dell'operatore ITAL.CO.EL. S.r.l., con sede legale in Ceriano Laghetto (MB), P.IVA 02571550967 con scadenza in data 30.01.2025 che risulta essere regolare;

Accertata la regolarità del procedimento;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi all'operatore economico ITAL.CO.EL. S.r.l., con sede legale in Ceriano Laghetto (MB), via Milano, 8, P.IVA 02571550967, con un ribasso del 5,291% sull'importo negoziabile di € 55.929,23, oltre all'importo di € 31.556,32 relativo all'incidenza della manodopera non soggetta a ribasso ed all'importo di € 2.514,45 relativo ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per un importo complessivo di €.106.189,75 determinato come segue:

Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	**€**	**55 929,23**
ribasso 5,291%	€	2 959,22
TOTALE LAVORI	**€**	**52 970,01**
Importo incidenza manodopera non soggetto a ribasso	€	31 556,32

Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€	2 514,45
Importo netto lavori	€	87 040,78
iva 22%	€	19 148,97
TOTALE LAVORI	**€**	**106 189,75**

Dato atto che il quadro economico aggiornato risulta essere il seguente:

Totale lavori	€	106.189,75
Incarico coordinatore sicurezza CSP e CSE	€	5.560,28
Incentivi tecnici art.45 D.Lgs36/2023 e s.m.i.	€	1.800,00
Somme a disposizione per spese di gara	€	200,00
Imprevisti	€	6.249,97
Totale quadro economico	€.	120.000,00

Ritenuto di:

- modificare gli impegni all'interno della spesa complessiva di € 120.000.00 del capitolo di bilancio n.9950 imp. FPV 1032-2023 nel modo seguente:
  - importo di €. 106.189,75 sub-impegno 3 per affidamento lavori ditta ITALCOEL;
  - importo di €. 6.249,97 sub-impegno 4 per imprevisti;

- modificare il cronoprogramma dei pagamenti nel modo seguente:

Spese tecniche-Incarico professionale
Cap. 9950 imp. FPV 1032-2023 sub imp 1
- € 4.500,00 fpv 2025

Incentivi Tecnici
Cap. 9950 imp. FPV 1032-2023 sub imp 2
- € 1.000,00 fpv 2025

Lavori
Cap. 9950 imp. FPV 1032-2023 sub imp 3
- € 106.189,75 fpv 2025

Lavori
Cap. 9950 imp. FPV 1032-2023 sub imp 4
- € 6.249,97 fpv 2025

Evidenziato, ai sensi dell'art.192 del D.lgs 267/2000, che:
- lo scopo che il contratto intende perseguire è di procedere con i lavori di manutenzione straordinaria di cui in oggetto;
- l'oggetto e le clausole contrattuali sono quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblico amministrativa;

Dato atto che:
- la comunicazione di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023e s.m.i., verrà trasmessa all'aggiudicatario entro il termine di 5 giorni dall'adozione del presente provvedimento per via telematica tramite la piattaforma sintel;

- si procederà a pubblicare l'esito della procedura sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art.331, comma 3, del D.P.R. 207/2010;

Ricordato che:
il CIG è 9978196BD1;
il CUP n. I34D23001210006;

Dato atto che il responsabile del Procedimento fino all'affidamento dei lavori è il Geom. Pietro Loddo, Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 1;

Vista la delibera n.11/G.C del 06.03.2024 di approvazione del P.E.G. finanziario per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione n. 117/C.C. del 21.12.2023 di approvazione del DUP per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione n. 17/G.C. del 15.02.2024 di approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026";

Visto il decreto sindacale n. 35 del 28.12.2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Servizi Tecnici 1;

Visti gli artt. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 28 del Regolamento di contabilità e l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamati altresì:
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010, per quanto compatibile con le disposizioni vigenti;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020;
- il Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii;
- le Leggi n. 135/2012 e n. 94/2012;

Nell'esprimere la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni descritte in premessa,

1. di **approvare** le risultanze di gara e quindi il report della procedura di gara ID n.193645230 (Allegato A) per l'affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria cimiteri capoluogo e Sant'Ilario;

2. di **aggiudicare** i lavori di cui trattasi all'operatore economico ITAL.CO.EL. S.r.l., con sede legale in Ceriano Laghetto (MB), via Milano, n.8, P.IVA 02571550967, con un ribasso del 5,291% sull'importo negoziabile di € 55.929,23, oltre all'importo di € 31.556,32 relativo all'incidenza della manodopera non soggetta a ribasso ed all'importo di € 2.514,45 relativo ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, per un importo complessivo di € 106.189,75 determinato come segue:

Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	**€**	**55 929,23**
ribasso 5,291%	€	2 959,22
TOTALE LAVORI	**€**	**52 970,01**
Importo incidenza manodopera non soggetto a ribasso	€	31 556,32
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€	2 514,45
Importo netto lavori	€	87 040,78
iva 22%	€	19 148,97
TOTALE LAVORI	**€**	**106 189,75**

3. di **approvare** il nuovo quadro economico aggiornato:

Totale lavori	€	106.189,75
Incarico coordinatore sicurezza CSP e CSE	€	5.560,28
Incentivi tecnici art.45 D.Lgs36/2023 e s.m.i.	€	1.800,00
Somme a disposizione per spese di gara	€	200,00
Imprevisti	€	6.249,97
Totale quadro economico	€.	120.000,00

4. di modificare gli impegni all'interno della spesa complessiva di € 120.000.00 del capitolo di bilancio n.9950 imp. FPV 1032-2023 nel modo seguente:
   - importo di €. 106.189,75 subimpegno 3 per affidamento lavori ditta ITALCOEL;
   - importo di €. 6.249,97 subimpegno 4 per imprevisti;

5. di modificare il cronoprogramma dei pagamenti nel modo seguente:
   Spese tecniche-Incarico professionale
   Cap. 9950 imp. FPV 1032-2023 sub imp 1
   - € 4.500,00 fpv 2025

   Incentivi Tecnici
   Cap. 9950 imp. FPV 1032-2023 sub imp 2
   - € 1.000,00 fpv 2025

   Lavori
   Cap. 9950 imp. FPV 1032-2023 sub imp 3
   - € 106.189,75 fpv 2025

   Lavori
   Cap. 9950 imp. FPV 1032-2023 sub imp 4
   - € 6.249,97 fpv 2025

6. Di procedere alla comunicazione di cui all'art.90comma 1, lett.a del D.Lgs n.36/2023 all'aggiudicatario e ai controinteressati entro il termine di 5 giorni dall'adozione del presente atto;

7. Di **dare atto** che il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa decorso almeno il termine dilatorio di 35gg. fissato dall'art.18 del D.Lgs. n. 36/2023

8. di evidenziare che la liquidazione della spesa avverrà in conformità a quanto disposto nel capitolato speciale d'appalto nel rispetto dell'art. 184 – commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e che il controllo sarà effettuato dal servizio finanziario ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo;

9. Di dare atto che ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero **CIG è B4D9454486** e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica;

10. Di disporre le pubblicazioni dell'esito della procedura nei modi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI 1
GEOM. Pietro Loddo

****

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005