COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 29-12-2023
DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE/GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1056 DEL 29-12-2023 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2024-2025.APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DEL VERBALE DI GARA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TUTTOSTRADE SRL DI PARABIAGO (CITTA METROPOLITANA DI MILANO).CIG A03B568A5E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE/GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la determinazione n. 981 del 15/12/2023 con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria strade, piazze e marciapiedi del territorio comunale anni 2024-2025;
- sono stati approvati gli atti tecnici di progetto;
- è stato approvato il quadro economico dei lavori che prevede una spesa complessiva di € 180.000,00 ed è stato prenotato il relativo impegno di spesa all'apposito capitolo di bilancio;
- sono stati approvati i documenti di gara ed è stata indetta la procedura mediante piattaforma regionale di e-procurement Sintel, per l'affidamento diretto previa valutazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per un importo a base di gara di € 143.880,66 di cui € 75.623,20 per lavori non soggetti a ribasso, € 64.376,80 per manodopera non soggetta a ribasso ed € 3.880,66 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Rilevato che il quadro economico di appalto prevede una spesa complessiva di € 180.000,00 di cui € 143.880,66 a base di gara, così suddivisa:

Rif.	Descrizione		Importo
a.1	lavori soggetti a ribasso	€	75.623,20
a.2	manodopera non soggetta a ribasso	€	64.376,80
a.3	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.880,66
b	Somme a disposizione		
b.1	IVA 22%	€	31.653,75
b.2	Incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	2.877,61
b.3	Imprevisti	€	1.587,98
	Totale somme a disposizione	€	36.119,34
	TOTALE (a.1+a.2+a.3+b)	€	180.000,00

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

l'importo di cui sopra risulta suddiviso, nel periodo di appalto, nel seguente modo:

Anno 2023

Rif.	Descrizione		Importo
a.1	Lavori soggetti a ribasso	€	0,00
a.2	Manodopera non soggetta a ribasso	€	0,00
a.3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	0,00
b	Somme a disposizione		
b.1	IVA 22%	€	0,00
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023	€	863,29
b.3	Imprevisti	€	0,00
	Totale somme a disposizione	€	863,29
	TOTALE Q.E. (a.1+a.2+a.3+b)	€	863,29

Anno 2024

Rif.	Descrizione		Importo
a.1	Lavori soggetti a ribasso	€	37.811,60
a.2	Manodopera non soggetta a ribasso	€	32.188,40
a.3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.940,33
b	Somme a disposizione		
b.1	IVA 22%	€	15.826,87
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023	€	935,22
b.3	Imprevisti	€	793,99
	Totale somme a disposizione	€	17.556,08
	TOTALE Q.E. (a.1+a.2+a.3+b)	€	89.496,41

Anno 2025

Rif.	Descrizione		Importo
a.1	Lavori soggetti a ribasso	€	37.811,60
a.2	Manodopera non soggetta a ribasso	€	32.188,40
a.3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.940,33
b	Somme a disposizione		
b.1	IVA 22%	€	15.826,88
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023	€	1.079,10
b.3	Imprevisti	€	793,99
	Totale somme a disposizione	€	17.699,97
	TOTALE Q.E. (a.1+a.2+a.3+b)	€	89.640,30

Gli operatori economici sono stati invitati a presentare l'offerta con invio di comunicazione sulla piattaforma Sintel in data 18/12/2023 – ID procedura: 177567390;

Sono state effettuate tutte le fasi del procedimento finalizzato all'appalto dei lavori;

Tutto ciò premesso:

Visto il report della procedura ID 177567390 (Allegato A), da cui si rileva che:
- Ditte invitate alla procedura: n. 5
- offerte pervenute entro il termine: n. 4
- concorrenti esclusi: n. 0

- ditta aggiudicataria: TUTTOSTRADE SRL col ribasso di gara del 16,96%

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 94-95-97-100 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. sono state disposte le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale nei confronti dell'aggiudicatario, con i seguenti esiti:

- Certificato Casellario Giudiziale;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che risulta essere regolare con scadenza il 05/02/2024;
- Controllo veridicità dichiarazione sostitutiva Agenzia delle Entrate, richiesto in data 28/12/2023 e in attesa di risposta;
- Certificato d'Iscrizione nei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

Dato atto che si dichiarerà la decadenza dell'affidamento dei lavori nel caso in cui le verifiche in ordine alla sussistenza di ordine generale e speciale non confermino quanto dichiarato in sede di offerta fermo restando il pagamento delle prestazioni effettuate fino all'accertamento della comunicazione delle cause di decadenza dell'affidamento;

Accertata la regolarità del procedimento e dichiarata la congruità del ribasso offerto;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi alla Ditta TUTTOSTRADE SRL, con sede a Parabiago (Città metropolitana di Milano) – Via Sempione n. 60 – P.IVA 09550940960 - con un ribasso del 16,96%, per un importo complessivo di contratto di € 159.887,06.= compresa IVA 22%;

Visto il nuovo quadro economico così determinato:

Rif.	Descrizione		Importo
a.1	lavori al netto del ribasso di gara del 16,96% (€ 75.623,20 - € 12.825,69)	€	62.797,51
a.2	manodopera non soggetta a ribasso	€	64.376,80
a.3	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.880,66
b	Somme a disposizione		
b.1	IVA 22%	€	28.832,09
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023	€	2.877,61
	Totale somme a disposizione	€	31.709,70
	TOTALE (a.1+a.2+a.3+b)	€	162.764,67

L'importo di cui sopra risulta suddiviso, nel periodo di appalto anni 2023-2024-2025, nel seguente modo:

Anno 2023

Rif.	Descrizione		Importo
a.1	Lavori al netto del ribasso di gara del 16,96%	€	0,00
a.2	Manodopera non soggetta a ribasso	€	0,00
a.3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	0,00
b	Somme a disposizione		

b.1	IVA 22%	€	0,00
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023	€	863,29
	Totale somme a disposizione	€	863,29
	TOTALE Q.E. (a.1+a.2+a.3+b)	€	863,29

Anno 2024

Rif.	Descrizione		Importo
a.1	Lavori al netto del ribasso di gara del 16,96% (€ 37.811,60 - € 6.412,85)	€	31.398,75
a.2	Manodopera non soggetta a ribasso	€	32.188,40
a.3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.940,33
b	Somme a disposizione		
b.1	IVA 22%	€	14.416,05
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023	€	935,22
	Totale somme a disposizione	€	15.351,27
	TOTALE Q.E. (a.1+a.2+a.3+b)	€	80.878,75

Anno 2025

Rif.	Descrizione		Importo
a.1	Lavori al netto del ribasso di gara del 16,96% (€ 37.811,60 - € 6.412,85)	€	31.398,75
a.2	Manodopera non soggetta a ribasso	€	32.188,40
a.3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.940,33
b	Somme a disposizione		
b.1	IVA 22%	€	14.416,05
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023	€	1.079,10
	Totale somme a disposizione	€	15.495,15
	TOTALE Q.E. (a.1+a.2+a.3+b)	€	81.022,63

Dato atto, inoltre che la spesa, pari ad € 162.764,67, prenotata con determinazione n. 981 del 15/12/2023, trova copertura al capitolo 5944 dei bilanci 2023-2024-2025;

Ritenuto di liberare la somma di € 17.235,33 corrispondente alla differenza tra l'importo del quadro economico approvato con determinazione n. 981/2023 e l'importo del nuovo quadro economico, così determinata:

Descrizione		Importo
Importo q.e. impegnato con det. 981/2023	€	180.000,00
Importo q.e. di aggiudicazione	€	162.764,67
Somme da liberare	€	17.235,33

L'importo di cui sopra risulta suddiviso, nel periodo di appalto anni 2023-2024-2025, nel seguente modo:

Anno 2023

Descrizione		Importo
Importo q.e. impegnato con det. 981/2023	€	863,29
Importo q.e. di aggiudicazione	€	863,29

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

Somme da liberare	€	0,00

Anno 2024

Descrizione		Importo
Importo q.e. impegnato con det. 981/2023	€	89.496,41
Importo q.e. di aggiudicazione	€	80.878,75
Somme da liberare	€	8.617,66

Anno 2025

Descrizione		Importo
Importo q.e. impegnato con det. 981/2023	€	89.640,30
Importo q.e. di aggiudicazione	€	81.022,63
Somme da liberare	€	8.617,67

Ritenuto di richiedere all'aggiudicatario il versamento di cauzione definitiva;

Dato atto che:
- la comunicazione di cui all'articolo 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36/202316 e ss.mm.ii., verrà trasmessa all'aggiudicatario e ai contro interessati entro il termine di gg. 5 dall'adozione del presente provvedimento per via telematica tramite la piattaforma Sintel;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
- si procederà a pubblicare l'esito della procedura sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

Visti:
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii;

Vista la delibera G.C. 42 del 16/03/2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario per il triennio 2023-2025;

Vista la deliberazione C.C. 34 del 09/03/2023 con la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2023-2025;

Vista la deliberazione G.C. n. 52 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO);

Visto il decreto sindacale n. 23 del 04/08/2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio;

Visto l'art. 28 del Regolamento di contabilità e l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi;

DETERMINA

1) di approvare le risultanze della procedura di gara tramite e-procurement di Regione Lombardia Sintel - ID 177567390 - per l'affidamento diretto, previa valutazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dei lavori di manutenzione ordinaria strade, piazze e marciapiedi del territorio comunale anni 2024-2025 - da cui risulta che l'aggiudicataria dell'appalto è la Ditta TUTTOSTRADE SRL, con sede a

Parabiago (Città metropolitana di Milano) – Via Sempione n. 60 – P.IVA 09550940960 - con un ribasso del 16,96% da applicare sui prezzi di capitolato;

2) di aggiudicare il servizio in oggetto alla suddetta Ditta TUTTOSTRADE SRL, con un ribasso del 16,96%, per un importo complessivo di contratto di € 162.764,67.= compresa IVA 22%, così determinato:

Rif.	Descrizione		Importo
a.1	lavori al netto del ribasso di gara del 16,96% (€ 75.623,20 - € 12.825,69)	€	62.797,51
a.2	manodopera non soggetta a ribasso	€	64.376,80
a.3	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.880,66
b	Somme a disposizione		
b.1	IVA 22%	€	28.832,09
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023	€	2.877,61
	Totale somme a disposizione	€	31.709,70
	TOTALE (a.1+a.2+a.3+b)	€	162.764,67

L'importo di cui sopra risulta suddiviso, nel periodo di appalto anni 2023-2024-2025, nel seguente modo:

Anno 2023

Rif.	Descrizione		Importo
a.1	Lavori al netto del ribasso di gara del 16,96%	€	0,00
a.2	Manodopera non soggetta a ribasso	€	0,00
a.3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	0,00
b	Somme a disposizione		
b.1	IVA 22%	€	0,00
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023	€	863,29
	Totale somme a disposizione	€	863,29
	TOTALE Q.E. (a.1+a.2+a.3+b)	€	863,29

Capitolo 3952 impegno 985

Anno 2024

Rif.	Descrizione		Importo
a.1	Lavori al netto del ribasso di gara del 16,96% (€ 37.811,60 - € 6.412,85)	€	31.398,75
a.2	Manodopera non soggetta a ribasso	€	32.188,40
a.3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.940,33
b	Somme a disposizione		
b.1	IVA 22%	€	14.416,05
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023	€	935,22
	Totale somme a disposizione	€	15.351,27
	TOTALE Q.E. (a.1+a.2+a.3+b)	€	80.878,75

Capitolo 3952 impegno 985 per € 935.22
Capitolo 5944 per la quota restante

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

Anno 2025

Rif.	Descrizione		Importo
a.1	Lavori al netto del ribasso di gara del 16,96% (€ 37.811,60 - € 6.412,85)	€	31.398,75
a.2	Manodopera non soggetta a ribasso	€	32.188,40
a.3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.940,33
b	Somme a disposizione		
b.1	IVA 22%	€	14.416,05
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023	€	1.079,10
	Totale somme a disposizione	€	15.495,15
	TOTALE Q.E. (a.1+a.2+a.3+b)	€	81.022,63

Capitolo 3952 impegno 985 per € 1079.10
Capitolo 5944 per la quota restante

3) di dare atto, inoltre, che la spesa, pari ad € 162.764,67, prenotata con determinazione n. 981 del 15/12/2023, trova copertura al capitolo 5944 dei bilanci 2023-2024-2025;

4) di liberare la somma di € 17.235,33 corrispondente alla differenza tra l'importo del quadro economico approvato con determinazione n. 981/2023 e l'importo del nuovo quadro economico, così determinata:

Descrizione		Importo
Importo q.e. impegnato con det. 981/2023	€	180.000,00
Importo q.e. di aggiudicazione	€	162.764,67
Somme da liberare	€	17.235,33

L'importo di cui sopra risulta suddiviso, nel periodo di appalto anni 2023-2024-2025, nel seguente modo:

Anno 2023

Descrizione		Importo
Importo q.e. impegnato con det. 981/2023	€	863,29
Importo q.e. di aggiudicazione	€	863,29
Somme da liberare	€	0,00

Anno 2024

Descrizione		Importo
Importo q.e. impegnato con det. 981/2023	€	89.496,41
Importo q.e. di aggiudicazione	€	80.878,75
Somme da liberare	€	8.617,66

Anno 2025

Descrizione		Importo
Importo q.e. impegnato con det. 981/2023	€	89.640,30
Importo q.e. di aggiudicazione	€	81.022,63
Somme da liberare	€	8.617,67

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

5) di procedere alla comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. che verrà trasmessa all'aggiudicatario entro il termine di 5 giorni dall'adozione del presente provvedimento per via telematica tramite la piattaforma Sintel;

6) di evidenziare che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;

7) di procedere a pubblicare l'esito della procedura sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013;

8) di evidenziare che la liquidazione della spesa avverrà in conformità all'art. 184, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE/GESTIONE DEL TERRITORIO
GEOM. Pietro Loddo

****

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005