COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 30-01-2025
DEL SERVIZI TECNICI 1

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 30-01-2025 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: SERVIZIO CIMITERIALI - PERIODO 1.2.2025/31.12.2026- PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 59/CUC DEL 24.1.2025 ALLA DITTA SANT'ELENA SERVICE GROUP SRL CON SEDE IN SAVIANO (NA) - CIG B386AB6230

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI 1

Premesso che con determinazione n. 616/R.G. del 23.09.2024:

- sono stati approvati gli elaborati tecnici dei Servizi Cimiteriali relativi alla gara per l'affidamento del servizio in parola mediante l'espletamento di procedura aperta tramite gara telematica sulla piattaforma Sintel per l'affidamento dei servizi cimiteriali anni 2025/2026 ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n. 36/2023 adottando quale criterio di scelta del contraente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 3, lett. A) del medesimo D.Lgs demandando alla CUC di Legnano-Nerviano-Rescaldina-Cerro Maggiore lo svolgimento della stessa;
- è stato approvato il quadro economico del servizio che prevede una spesa complessiva di € 300.000,00 ed è stato prenotato il relativo impegno di spesa all'apposito capitolo dei bilanci 2025/2026;

Rilevato che, nelle more dell'affidamento del servizio di cui trattasi, con determinazione n. 953/R.G. del 19.12.2024 è stata approvata la proroga tecnica sino al 31.01.2025 alla ditta Stige srls, già aggiudicataria del contratto sino al 31.12.2024, per un importo di € 6.467,02 oltre all'IVA 22% pari ad € 1.427,74 in uno € 7.889,76 impegnando la spesa al cap. 4220 del bilancio corrente e contestualmente riducendo della somma di € 12.500,00 IVA compresa (pari ad 1/12), l'importo relativo al servizio di cui trattasi per l'anno 2025;

Rilevato, pertanto, che si rende necessario procedere a ridefinire, in maniera proporzionale, gli importi assunti per l'affidamento dei servizi cimiteriali – periodo 01.02.2025-31.12.2026, modificando il quadro economico di appalto che prevede una spesa complessiva di € 287.500,00, così risultante:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Importo interventi soggetti a ribasso | € | 83.170,98 | |
| Costi della manodopera non soggetti a ribasso | € | 140.750,90 | |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 4.791,67 | |
| Totale | € | 228.713,55 | |
| IVA 22% | € | 50.316,98 | |
| Somme a disposizione | | | € 8.469,47 |
| TOTALE | € | 287.500,00 | |

L'importo di cui sopra risulta suddiviso, nel periodo di appalto anni 2025/2026 come segue:

| ANNO 2025 | | |
|---|---|---|
| Importo interventi soggetti a ribasso | € | 39.777,42 |
| Costi della manodopera non soggetti a ribasso | € | 67.315,65 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 2.291,67 |
| Totale | € | 109.384,74 |
| IVA 22% | € | 24.064,64 |
| Somme a disposizione | | € 4.050,62 |
| TOTALE | € | 137.500,00 |

| ANNO 2026 | | |
|---|---|---|
| Importo interventi soggetti a ribasso | € | 43.393,55 |
| Costi della manodopera non soggetti a ribasso | € | 73.435,25 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 2.500,00 |
| Totale | € | 119.328,80 |
| IVA 22% | € | 26.252,34 |
| Somme a disposizione | | € 4.418.86 |
| TOTALE | € | 150.000,00 |

Vista la determinazione dirigenziale n. 59/CUC del 24.1.2025 con la quale è stato affidato, nell'interesse del Comune di Nerviano, il servizio di che trattasi alla ditta SANT'ELENA SERVICE GROUP S.r.l. con sede in Saviano (NA) – Via S. Corsi, 5 – P.IVA 08331371214 con il punteggio complessivo di 98,32/100 e con il ribasso offerto in sede di gara pari al 25,52%

Dato atto che la sussistenza dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 36/2023, è già stata verificata dalla Centrale Unica di Committenza;

Accertata la regolarità del procedimento;

Ritenuto di prendere atto dell'aggiudicazione del suddetto servizio alla ditta SANT'ELENA SERVICE GROUP S.r.l. con sede in Saviano (NA) – Via S. Corsi, 5 – P.IVA 08331371214 per un importo contrattuale di € 207.488,32 così determinato

| | | |
|---|---|---|
| Importo interventi soggetti a ribasso | € | 83.170,98 |
| a dedurre ribasso offerto del 25,52% | € | 21.225,23 |
| | € | 61.945,75 |
| Costi della manodopera non soggetti a ribasso | € | 140.750,90 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 4.791,67 |
| IMPORTO CONTRATTUALE | **€** | **207.488,32** |
| IVA 22% | € | 45.647,43 |
| Somme a disposizione | | € 8.469,47 |
| IMPORTO QUADRO ECONOMICO | € | 261.605,22 |

L'importo di cui sopra risulta suddiviso, nel periodo di appalto anni 2025/2026 come segue:

| ANNO 2025 | | |
|---|---|---|
| Importo interventi soggetti a ribasso | € | 39.777,42 |
| a dedurre ribasso offerto del 25,52% | € | 10.151,20 |
| | € | 29.626,22 |
| Costi della manodopera non soggetti a ribasso | € | 67.315,65 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 2.291,67 |
| Totale | **€** | **99.233,54** |
| IVA 22% | € | 21.831,38 |

| | | |
|---|---|---|
| Somme a disposizione | | € 4.050,62 |
| TOTALE | € | 125.115,54 |

ANNO 2026

| | | |
|---|---|---|
| Importo interventi soggetti a ribasso | € | 43.393,55 |
| a dedurre ribasso offerto del 25,52% | € | 11.074,03 |
| | € | 32.319,52 |
| Costi della manodopera non soggetti a ribasso | € | 73.435,25 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 2.500,00 |
| Totale netto lavori | **€** | **108.254,77** |
| IVA 22% | € | 23.816,06 |
| Somme a disposizione | | € 4.418,85 |
| TOTALE | € | 136.489,68 |

Di prevedere all'interno del Quadro Economico le somme necessarie per il rimborso alla CUC, delle spese del contributo ANAC ecc.

Dato atto che la spesa complessiva di € 261.605,22, prenotata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con determinazione n. 616/R.G. del 23.09.2024 trova copertura ai capitoli dei bilanci 2025/2026 come di seguito specificato:

Esercizio 2025 - cap. 4220 per € 125.115,54
Esercizio 2026 – cap. 4220 per € 136.489,68

Ritenuto di liberare la somma complessiva di € 25.894,78 corrispondente alla differenza tra la somma impegnata con determinazione n. 616/R.G. del 23.09.2024, il nuovo importo ricalcolato a seguito di proroga contrattuale ed il quadro economico di aggiudicazione del presente atto, così determinata:

| | |
|---|---|
| Importo TOTALE impegnato con det. n. 616/2024 | € 300.000,00 |
| Importo TOTALE a seguito di riderminazione | € 287.500,00 |
| Importo TOTALE a seguito di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta del 25,52% comprensiva delle somme a disposizione | € 261.605,22 |
| Somme da liberare | € 25.894.78 |

Così suddivise:

ANNO 2025 - € 12.384,47
ANNO 2026 - € 13.510,32

Ritenuto di richiedere il versamento di cauzione definitiva;

Dato atto che:
- la comunicazione di cui all'articolo 90 comma 1 lett. C) del D.Lgs. n. 36/2023, sarà trasmessa a cura della Centrale Unica di Committenza;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- si procederà a pubblicare l'esito della procedura sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 331, comma 3, del D.P.R. 207/2010;

Visto il decreto sindacale n. 13 del 27.12.2024 il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Servizi Tecnici;

Viste:

- la delibera 183/G.C. del 19/12/2024 di approvazione del "Piano esecutivo di gestione (PEG) finanziario 2025 -2027."
- la deliberazione n. 107/C.C. del 18/12/2024 di approvazione della "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027";
- la deliberazione n. 108/C.C. del 18/12/2024 ad oggetto "Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati. Esame ed approvazione";
- la deliberazione n. 17/G.C. del 15/02/2024 di approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026";

Visti gli artt. 183 e184 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Visto l'art. 28 del Regolamento di contabilità e l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamati altresì:
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
- il D.P.R. n. 207/2010 per quanto compatibili con le disposizioni vigenti;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i;

Nell'esprimere la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

DETERMINA

1) di prendere atto delle risultanze della procedura aperta tramite gara telematica sulla piattaforma Sintel per l'affidamento dei Servizi Cimiteriali anni 2025/2026 come da determinazione dirigenziale n. 59/CUC del 24.1.2025 con la quale è stata affidata, nell'interesse del Comune di Nerviano, il servizio di che trattasi alla ditta SANT'ELENA SERVICE GROUP S.r.l. con sede in Saviano (NA) – Via S. Corsi, 5 – P.IVA 08331371214 con il punteggio complessivo di 98,32/100 e con il ribasso offerto in sede di gara pari al 25,52%;

2) di ridefinire, in maniera proporzionale, gli importi assunti per l'affidamento dei servizi cimiteriali – periodo 01.02.2025-31.12.2026 modificando il quadro economico di appalto che prevede una spesa complessiva di € 287.500,00, così risultante:

| | | |
|---|---|---|
| Importo interventi soggetti a ribasso | € | 83.170,98 |
| Costi della manodopera non soggetti a ribasso | € | 140.750,90 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 4.791,67 |
| Totale | € | 228.713,55 |
| IVA 22% | € | 50.316,98 |
| Somme a disposizione | € | 8.469,47 |
| TOTALE | € | 287.500,00 |

L'importo di cui sopra risulta suddiviso, nel periodo di appalto anni 2025/2026 come segue:

| ANNO 2025 | | |
|---|---|---|
| Importo interventi soggetti a ribasso | € | 39.777,42 |
| Costi della manodopera non soggetti a ribasso | € | 67.315,65 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 2.291,67 |
| Totale | € | 109.384,74 |
| IVA 22% | € | 24.064,64 |

| | | |
|---|---|---|
| Somme a disposizione | | € 4.050,62 |
| TOTALE | € | 137.500,00 |

ANNO 2026

| | | |
|---|---|---|
| Importo interventi soggetti a ribasso | € | 43.393,55 |
| Costi della manodopera non soggetti a ribasso | € | 73.435,25 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 2.500,00 |
| Totale | € | 119.328,80 |
| IVA 22% | € | 26.252,34 |
| Somme a disposizione | | € 4.418.86 |
| TOTALE | € | 150.000,00 |

3) di aggiudicare in via definitiva e di affidare il servizio in oggetto alla ditta SANT'ELENA SERVICE GROUP S.r.l. con sede in Saviano (NA) – Via S. Corsi, 5 – P.IVA 08331371214 per un importo contrattuale di € 207.488,32 così determinato

| | | |
|---|---|---|
| Importo interventi soggetti a ribasso | € | 83.170,98 |
| a dedurre ribasso offerto del 25,52% | € | 21.225,23 |
| | € | 61.945,75 |
| Costi della manodopera non soggetti a ribasso | € | 140.750,90 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 4.791,67 |
| IMPORTO CONTRATTUALE | **€** | **207.488,32** |
| IVA 22% | € | 45.647,43 |
| Somme a disposizione | | € 8.469,47 |
| IMPORTO QUADRO ECONOMICO | € | 261.605,22 |

L'importo di cui sopra risulta suddiviso, nel periodo di appalto anni 2025/2026 come segue:

ANNO 2025

| | | |
|---|---|---|
| Importo interventi soggetti a ribasso | € | 39.777,42 |
| a dedurre ribasso offerto del 25,52% | € | 10.151,20 |
| | € | 29.626,22 |
| Costi della manodopera non soggetti a ribasso | € | 67.315,65 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 2.291,67 |
| Totale | **€** | **99.233,54** |
| IVA 22% | € | 21.831,38 |
| Somme a disposizione | | € 4.050,62 |
| TOTALE | € | 125.115,54 |

ANNO 2026

| | | |
|---|---|---|
| Importo interventi soggetti a ribasso | € | 43.393,55 |
| a dedurre ribasso offerto del 25,52% | € | 11.074,03 |
| | € | 32.319,52 |
| Costi della manodopera non soggetti a ribasso | € | 73.435,25 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 2.500,00 |
| Totale netto lavori | **€** | **108.254,77** |
| IVA 22% | € | 23.816,06 |
| Somme a disposizione | | € 4.418,85 |
| TOTALE | € | 136.489,68 |

4) di liberare la somma complessiva di € 25.894,78 corrispondente alla differenza tra la somma impegnata con determinazione n. 616/R.G. del 23.09.2024, il nuovo importo ricalcolato a seguito di proroga contrattuale ed il quadro economico di aggiudicazione del presente atto, così determinata:

| | |
|---|---|
| Importo TOTALE impegnato con det. n. 616/2024 | € 300.000,00 |
| Importo TOTALE a seguito di riderminazione | € 287.500,00 |
| Importo TOTALE a seguito di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta del 25,52% comprensiva delle somme a disposizione | € 261.605,22 |
| Somme da liberare | € 25.894.78 |

Così suddivise:

ANNO 2025 - € 12.384,47
ANNO 2026 - € 13.510,32

5) di dare atto che la sussistenza del possesso dei requisiti di capacità generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nei confronti dell'aggiudicatario, prescritti dall'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, sono stati accertati dalla Centrale Unica di Committenza e conservati agli atti della CUC medesima;

6) di dare atto che le comunicazioni all'aggiudicatario e ai controinteressati, di cui all'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 sono in capo alla Centrale Unica di Committenza, quale Stazione Appaltante;

7) di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa decorso il termine dilatorio di 35 gg. ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

8) di dare atto che si procederà a pubblicare l'esito della procedura all'albo pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente;

9) di richiedere, ai fini della sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva;

10) di evidenziare che la liquidazione della spesa avverrà in conformità a quanto disposto all'art. 184 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI 1
GEOM. Pietro Loddo

**********

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005